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CAIET DE SARCINI
privind achiziția serviciilor de demolare, desfiintare, evacuarea si punerea in siguranta a vecinatatilor pentru corp C3 (magazie), din str. Bacaloglu, nr.2, Sector 2 conform proiectului D.T.A.D si a autorizatiei de desfiintare
I. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumire obiectiv: Desfiintare corp cladire Corp C3 (magazie) si punere in siguranta a vecinatatilor din  strada Emanoil Bacaloglu, nr. 2, Sector 2”, aflat în proprietatea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

1.2. Autoritatea contractantă: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE cu sediul în București, str. Povernei nr. 6, sector 1;
II. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE: 
2.1. Il constituie desemnarea unui constructor si incheierea unui contract de prestari de servicii pentru lucrarile de desfiintare, demolare, evacuarea si punerea in siguranta a zonei de perete comun cu proprietatea din strada Otelari, nr. 7  pentru corpul  C3 (magazie), Bacaloglu, nr.2, Sector 2, conform urmatoarelor documente:
· Expertiza tehnică pentru clădirea situată în București, str. Bacaloglu, nr. 2, 

5, sector 2, emisă de S.C. MIPRO CONCEPT DESIGN S.R.L., decembrie 2018;

· Proiect DTAD nr. 22/Martie 2020, revizia 0 – emis de S.C. KAT CONCEPT 
DESIGN;
· Studiul geotehnic al terenului de fundare emis de S.C. GEO SERV S.R.L.din 
Decembrie 2017;
· Autorizatia de desfiintare;

III. PREVEDERI  PENTRU ÎNTOCMIREA OFERTEI
Caietul de sarcini cuprinde principiile si regulile generale privind desfiintarea, 

demolarea partiala sau totala a unor obiecte de constructii prin care se asigura:
· recuperarea, reconditionarea, prelucrarea si gestionarea în conditiile stabilite de lege, a 
resurselor materiale refolosibile rezultate prin desfacerea lucrarilor de constructii, cu scopul reducerii poluarii mediului conform normelor si procedurilor legale in vigoare;
· securitatea maxima a personalului de executare a lucrarilor de demolare si a  mijloacelor 
tehnice utilizate în acest scop;
La alegerea solutiei de demolare se va tine seama de necesitetea evitarii prabusirii necontrolate a structurii de rezistenta (datorata desfacerii unor elemente portante înainte de descarcarea acestora de alte elemente care reazema pe ele, desfacerii premature a unor legaturi de asigurare a stabilitatii, si care atrage dupa sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderea de vieti omenesti, degradarea iremediabila a resurselor materiale refolosibile, s.a.).
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii va fi în principiu inversa ordinii operatiunilor de montaj necesare realizarii constructiei.
Executarea demolarilor totale sau partiale a constructiilor, inclusiv punerea in siguranta a vecinatatilor se va face în mod obligatoriu pe baza documentatiei tehnice (D.T.A.D.);
Pe langa documentatia de executie a lucrarilor de demolare, defiintare si punerea in siguranta a vecinatatilor  (de la proiectant), executantul va elabora în mod obligatoriu fise tehnologice care vor cuprinde:

· descrierea în amanunt a tuturor operatiunilor necesare pentru desfacerea îngrijita a 
lucrarilor de constructii;
· gruparea operatiunilor pe faze de lucrari, într-o succesiune logica corespunzatoare (de 
regula ordinea inversa realizarii);

· ordinea fazelor de lucrari;
· precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatiuni (cele ce rezulta din 
documentatia tehnica de demolare – D.T.A.D.).
· vecinatati ale constructiei ce urmeaza a se demola în raport zonele care nu se dezafec – 
teaza, precum si alte considerente de ordin tehnico-economic temeinic justificate, care conduc, de la caz al caz, la adoptarea de tehnici diferentiate de demolare a structurii de rezistenta a constructiei;

· respectarea normelor de securitate si sanatate in munca prin luarea tuturor masurilor 
necesare pentru evitarea accidentelor; pe tot parcursul executiei lucrarilor de demolare se vor respecta aceste norme de tehnica securitatii muncii prinvind asigurarea stabilitatii elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri pana la înlaturarea lor, balustrade de protectie, plase de protectie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni prin lucrari pregatitoare demolarii si a demolarii propriu-zise.
Prevederile prezentului caiet de sarcini vor sta la baza intocmirii procedurilor tehnologice 
tehnice de catre Executant. 

Executantul va stabili masurile concrete specifice obiectivului in functie de situatia de la fata 

locului, de posibilitati si de dotare, de conditiile de avizare si alte restrictii.

Organizarea santierului 
 Lucrarile necesare organizarii de santier, se vor realiza cu respectarea O.U.G. nr.195/2005 
aprobata cu modificari prin Legea 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare si constau in realizarea imprejmuirii si accesului provizoriu, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, a zonei de depozitare a materialelor de constructie si a containerelor pentru organizarea de santier, respectiv a toaletelor ecologice. 
Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi, 
nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. 
Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor din zona prin limitarea 
generarii de noxe, praf, zgomot si vibratii. Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/2017. 
Organizarea de santier se va amenaja in curtea interioara a beneficiarului.
Executantul va efectua toate demersurile necesare pe langa autoritatile in domeniu pentru 
organizarea si impunerea reglementarilor. Se va realiza imprejmuirea zonei amenajate ca organizare de santier cu panouri inscriptionate adecvat din punct de vedere al avertizarii de securitate, cu scopul asigurarii securitatii persoanelor care circula in zona santierului. 
Accesul in zona de organizare de santier se va face tinand cont de sensul de circulatie in 
incinta. Santierul va fi prevazut cu instalatie de alimentare cu energie electrica de organizare de santier (bransament provizoriu de organizare de santier, contorizat separat) . Cheltuielile de asigurare a utilitatilor santierului vor fi incluse in oferta executantului.
Executantul are obligaţia şi răspunderea să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi a documentaţiei tehnice verificate; să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă şi din autorizaţia de desfiinţare; să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică; să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a muncii;  să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor, prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum şi prin asigurarea accesului necesar 

la aceste vecinătăţi.


IV. PREVEDERI LEGALE PRIVIND SERVICIILE OBIECTULUI DE 

ACHIZITIE
4.1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată
4.2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

4.3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu 
modificările şi completările ulterioare;
4.4. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
4.5. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; 
4.6. Alte prevederi legale naţionale şi comunitare, directive europene, prescripţii tehnice (normative, coduri de proiectare, standarde etc) pe care ofertantul le considera necesare si aplicabile pentru întocmirea documentelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
V. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Oferta tehnica elaborată va conţine detaliat prezentarea tuturor  etapelor de 
derulare a contractului, atat sub forma tabelara de mai jos, cat si prin completarea formularelor atasate conform HG 907/2019.
	Etape de derulare a contractului
	Activitate
	Durata activităţii (zile calendaristice)

	1
	Desfiintarea, demolarea, recuperarea si evacuarea molozului si a deseurilor rezultate pentru corpul C3 – suprateran, peste cota 0.00 m.
	30

	2
	Desfiintarea, demolarea, recuperarea si evacuarea molozului si a deseurilor rezultate pentru corpul C3 – fundatii, sub cota 0.00 m.
	15

	3
	Punerea in siguranta si refacerea imprejmuirii pentru peretele vecin din strada Otelari, nr. 7;


	15


5.2. Oferta financiara – preţul serviciilor va fi exprimat in LEI şi va fi ferm pe toată durata derulării contractului, cuprinzând toate elementele de cost generate pentru întocmirea documentaţiei.

Oferta financiara se va prezenta, atat în forma tabelara, prin menţionarea minima a urmatoarelor cat si prin completarea formularelor atasate conform HG 907/2019.
	Nr. Crt.
	Activitate
	Pret in Lei

	
	
	Fara TVA
	Inclusiv TVA

	1
	Desfiintarea, demolarea, recuperarea si evacuarea molozului si a deseurilor rezultate pentru corpul C3 – suprateran, peste cota 0.00 m.
	
	

	2
	Desfiintarea, demolarea, recuperarea si evacuarea molozului si a deseurilor rezultate pentru corpul C3 – fundatii, sub cota 0.00 m.
	
	

	3
	Punerea in siguranta si refacerea imprejmuirii pentru peretele vecin din strada Otelari, nr. 7;


	
	




Toate taxele solicitate de catre institutiile publice pentru transportul, evacuarea si depozitarea deseurilor la groapa de gunoi, taxa auto de acces in zona s.a. sunt in sarcina Ofertantului (Executantului) si se vor regasi in oferta financiara.

 

Cantitatile din formularele atasate sunt estimative. Ofertantul are obligatia sa le verifice si sa si le asume.
VI. PREVEDERI  PENTRU ÎNTOCMIREA OFERTEI
Pe baza prevederilor din proiectul de desfiintare si a prezentului caiet de sarcini, Executantul are obligatia sa intocmeasca proceduri tehnologice pentru fiecare tip de element ce urmeaza a fi demolat. Aceste proceduri trebuie sa cuprinda elemente minime cum ar fi :
 - aplicarea de tehnologii moderne care sa asigure costuri cat mai reduse de manopera, combustibil si energie, la un pret de cost acceptabil;

 - evitarea accidentelor tehnice si de munca, protectia zonelor perimetrale, respectarea normelor PSI si a conditiilor ecologice, etc. 
- efectuarea lucrarilor pregatitoare inaintea desfacerii si care se refera la scoaterea din functiune a obiectivului in totalitate daca este cazul, inlaturarea oricaror surse posibile de accidente, scoaterea de sub tensiune a retelelor electrice interioare si a celor exterioare daca exista in zonele scarilor de intrare. 
- punerea in siguranta a zonelor perimetrale comune;

- stabilirea ordinii fazelor de lucrari prin gruparea acestora intr-o succesiune logica menita sa asigure desfacerea ingrijita a elementelor componente, cu precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatii si descrierea amanuntita a lucrarilor;

- alegerea tehnologiilor in functie de prevederile din proiectul de desfiintare;

- masuri de asigurare a structurii in zonele de interventii prin sustineri proprii - prevederea de masuri de avertizare, imprejmuire si protectie locala in zonele de interventii, atat in interior cat si in exteriorul cladirii;

Procedurile tehnologice trebuie sa contina toate datele necesare pentru asigurarea eficientei lucrarilor de demolare si desfiintare in conditii de stricta securitate, pentru evitarea accidentelor.
Procedurile de demolare si desfiintare  vor trebui sa contina elemente detaliate referitoare la : - precizarea mijloacelor concrete de lucru care sa asigure evitarea unor degradari necontrolate, alterarea materialelor sau impactul negativ asupra vecinatatilor.
 - solutii tehnice de desprindere, manipulare, transport si depozitare a elementelor rezultate din desfaceri;

- organizarea depozitarii in zona de lucru, tinand cont de caracteristicile elementelor desfacute si cu precizarea mijloacelor de transport, manipularea, asigurarea transportului cu elemente de siguranta, chingi, plase de protectie;

- masuri specifice de conservare si evitare a degradarii ulterioare a materialelor destinate recuperarii - masuri specifice, protectia si securitatea muncii decurgand din tehnologia utilizata si pe baza elementelor din proiect.
Reguli generale privind executia lucrarilor de desfacere/demolare


Lucrarile de desfaceri, demolare si evacuare au un caracter mai special si in acest sens trebuie executate numai pe baza unei documentatii tehnice de executie bine fundamentate. In acest sens trebuie respectate in executie cateva reguli cu caracter general care vor sta la baza elaborarii procedurilor tehnologice :
 - protejarea vecinatatilor fata de vibratii puternice sau socuri, improscari cu materiale, degajari puternice de praf si amenajarea cailor de acces;

 - executarea desfacerilor sa fie coordonata obligatoriu de specialisti cu experienta care raspund direct de instruirea personalului, respectarea prevederilor procedurilor si organizarea procesului de recuperare a materialelor;

- inainte de inceperea lucrarilor intregul personal va fi instruit asupra procesului tehnologic, a succesiunii operatiilor si a fazelor de executie, a modului de utilizare a mijloacelor tehnice, a masurilor de securitate a muncii si cele PSI si alte masuri si tehnici specifice fiecarei etape;

- lucrarile de desfiintare/ desfacere vor incepe numai dupa ce  au fost intrerupte legaturile la retelele exterioare de apa, gaz, electricitate, canal; a fost golita instalatia de apa, gaz si a fost debransata legatura la curentul electric; s-a asigurat accesul in toate incaperile si spatiile aferente operatiile de desfacere/desfiintare se executa de regula la lumina zilei, in caz contrar se va asigura iluminatul corespunzator. 


Se interzice accesul persoanelor neinstruite, luandu-se masuri de imprejmuire, avertizare si asigurare a zonei permanente. 


Executantul are obligatia aplicarii unor tehnologii si procedee care sa nu conduca la degradari sau distrugeri de materiale ce urmeaza a fi recuperate. 


Echipele de lucru vor avea in componenta personal cu calificarea corespunzatoare, dotat cu material de protectie, scule, utilaje si dispozitive specifice si instruit pentru lucrarea respectiva de demolare. 


Materialele rezultate din desfaceri vor fi evacuate din zona in aceeasi zi.
Specificatii tehnice ale cladirii Corp C3 – magazie ce urmeaza sa fie desfiintata, demolata si evacuata din zona.
Perioada construirii: 1936.

Clădirea avea destinația de spații depozitare (magazie) din unele informatii probabil "grajd".

Regim de înălțime parter și etaj 1.

Formă relativ regulată în plan.

Pe latura de Sud a fost realizată o construcție cu regim de înălțime P+1E, alipit de construcția studiată. Zona de alipire este de aproximativ 30% din lungimea peretelui din spate. 

· Fundaţia este realizată din cărămidă, alterată în proporție de 30% conform specificațiilor studiului geotehnic. Lățimea fundației este de 65 cm la partea inferioară (talpa), respectiv 45 cm la partea superioară (elevația). Cota de fundare este la -2,48 m față de cota ±0,00, reprezentând cota pardoselii finite a parterului corpului C2 – spații învățământ. Studiul geotehnic s-a raportat la cota pardoselii finite a parterului corpului C2, în cazul ambelor construcții.

· Pardoseala este din beton.

· Pereții sunt realizați din zidărie de cărămidă plină presată (ZNA), cu mortar de var. Pereții nu au suferit intervenții de consolidare sau reabilitare, în situația actuală construcția prezintă pericol iminent de prăbușire.

· Tâmplăria era realizată din lemn, actualmente lipsește.

· Acoperișul era de tip șarpantă din lemn de rășinoase, cu învelitoare posibil din țiglă ceramică (la data actuală acoperișul este prăbușit, iar ca învelitoare se observă o folie din PVC, învelitoare inițială lipsește în totalitate).

· Planșeul de peste parter, este realizat din beton, foarte degradat, iar cel de peste etajul 1 era realizat din lemn, actualmente prăbusit în interior.

· Imobilul nu a suferit intervenții de reabilitare de-a lungul timpului ci doar mici reparații ale zugrăvelilor, iar în ultima vreme din cauza degradărilor majore nu a mai fost posibilă utilizarea acestuia, acoperișul prăbușindu-se în interior.

· Menționăm că imobilul se afla intr-o starea de degradare foarte avansată prezentand un pericol iminent de prăbușire totală sau parțială. 
La intocmirea ofertei se va tine cont de solutia din cadrul expertizei tehnice structurale /funcţionale a corpului de clădire C3 (magazie) din strada Bacaloglu, nr. 2, Sector 2 in cadrul careia s-a propus, ca variantă minimala, desfiinţarea în totalitate şi consolidarea zonei de perete comun cu vecinul care constă în urmatoarele:


- Îndepărtarea tuturor elementelor de lemn ale șarpantei și planșeului de lemn de peste etajul 1, atât cele care s-au prăbușit în interior, cât și cele câteva care au rămas pe poziție,
· Desfacerea manuală a zidăriei etajului 1, păstrându-se zona de perete din spate ce este comun cu vecinul,

· Desfacerea planșeului de peste parter și îndepărtarea materialelor rezultate,

· Desfacerea pereților parterului, cu păstrarea peretelui din spate, ce acum are rol de împrejmuire,

· Consolidarea cu o structură formată din stâlpi și un perete din beton armat, a peretelui păstrat cu rol de împrejmuire, structură realizată pe terenul - SNSPA (se recomandă ca acest perete să rămână la o înălțime de 2,5 m pe zona unde nu este alipit de construcția vecină pentru că înălțimea actuală – aproximativ 6 m este prea mare iar consolidarea ar trebui realizată pe ambele fețe, lucru imposibil din cauza limitei de proprietate). 

· Desființarea fundațiilor construcției ce s-a desfacut.

-  Lucrările vor fi de tip desfacere și nu demolare, drept urmare nu se vor utiliza utilaje care produc vibrații de niciun fel. Totul se va realiza manual, cu mare grijă, cu o instruire prealabilă a muncitorilor și cu o foarte bună organizare, cu muncitori de calitate.

Corpul C3 se regaseste in lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului 
seismic incadrate in clasa I de risc seismic (Rs 1), la pozitia 92, la adresa: http://amccrs-pmb.ro//docs/Lista imobilelorexpertizate.pdf.
VII. DURATA DE REALIZARE: 60 (saizeci) de zile de la semnarea contractului de 
către ambele părți. 
VIII. DIVERSE

Pentru elaborarea ofertei, beneficiarul va permite accesul în incinta imobilului pentru 

vizionare și documentare.

8.1. Beneficiarul pune la dispoziția Ofertantului (executantului) urmatoarele:

· Expertiza tehnică pentru clădirea situată în București, str. Vasile Alecsandri nr. 5, sector 1, emisă de S.C. MIPRO CONCEPT DESIGN S.R.L., decembrie 2018;
· Proiect DTAD nr. 22/Martie 2020, revizia 0 – emis de S.C. KAT CONCEPT 

DESIGN;

· Studiul geotehnic al terenului de fundare emis de S.C. GEO SERV S.R.L.din 

Decembrie 2017;

· Autorizatia de desfiintare;

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri, normative, instructiuni tehnice, legislatie, proiect DTAD etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului. 
Cantitatile de lucrari, memoriul tehnic, specificatii tehnice etc. sunt anexate caietului de sarcini. Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare. Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.
         Întocmit,
       Ing. Cornelia MARES   

Director T.I.A.P.     
            Lavinia BUTUM
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